Договор № 
                                                                                                                                                           «07» июля 2015г. 


Общество с ограниченной ответственностью                            , именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице генерального директора                                  с одной стороны», и                    именуемый в дальнейшем «Заказчик»  
Паспорт: серия 
Место жительства: 
Телефон: 
Заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1 Подрядчик обязуется организовать и произвести квалифицированные строительные работы на земельном участке заказчика находящего по адресу: согласно Приложению №1 

1.1.1 К договору прилагается перечень лиц, имеющих право на проведение строительных работ на участке Заказчика. При этом Подрядчик несет полную ответственность за их работу и сохранность имущества Заказчика.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно п.4 настоящего договора.

2. Транспортные услуги

2.1.Заказчик гарантирует возможность подъезда авто-техники подрядчика непосредственно к месту разгрузки. При состоянии дороги не позволяющей проехать к месту разгрузки или произвести машине необходимые маневры, материал для строительства выгружается в наиболее близком и доступном месте по согласованию с заказчиком. И далее буксируется на участок за счет заказчика.

3. Условия производства работ

3.1. Заказчик обеспечивает: 

Электроэнергия, необходимая для выполнения строительных работ и проживания рабочих, оплачивается заказчиком.  

3.2 Заказчик определяет границы своего участка, местоположение будущего строения, составляется чертеж, на котором указана привязка будущего строения к местности.

3.3. Заказчик несет ответственность за наличие у него документов, подтверждающих право собственности на землю.

3.4. Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ подрядчика на свой участок в течении всего периода строительства.

3.5. Подрядчик обеспечивает:

- наличие стройматериалов;

- доставку рабочих, питание рабочих;

- сохранность имущества заказчика
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Цена и порядок оплаты.

4.1. Договорная стоимость остается неизменной в течение действия настоящего договора и определена в размере: 981 026 (девятьсот восемьдесят одна тысяча двадцать шесть) рублей.
4.2 Оплата производится в рублях поэтапно:

4.2.1. Перед началом работ 441 026(четыреста сорок одна тысяча двадцать шесть) рублей. Оплата осуществляется за счет материнского капитала, на основании Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия                         выдан                                                                                                                    Денежные средства будут перечислены через 2 месяца с даты подачи заявления ПФР РФ в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий от 12 декабря 2007 г. № 862(с изменениями от 13 января, 04 декабря 2009г. 27 ноября 2010 г.).
4.2.2. Завоз материала 1-ой машины и прибытие бригады: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
4.2.3. Завоз материала 2-ой машины: 100 000(сто тысяч) рублей.
4.2.4. Окончание работ: 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей.
Оплата каждого этапа производится в течении 2-х рабочих дней после предупреждения заказчика о завершении этапа (телефонный звонок, личная встреча с прорабом), дополнительные работы оплачиваются отдельно. По дополнительным работам составляются акт приемки- передачи (см. п. 10).

5. Срок начало работ с «  » сентября 2015 г. 
Срок окончания работ до «  » октября 2015 г.

5.1 Окончание работ определяется днем подписания акта сдачи-приемки по данному договору. Договор может быть пролонгирован по взаимному соглашению сторон.
_________________/                          /



___________________/                               /
6. Штрафные санкции

6.1. При задержки оплаты заказчиком очередного этапа строительства подрядчик вправе приостановить работы по данному договору с отнесением убытков вызванных простоем, за счет заказчика. Убытки определяются из расчета 900 руб. за каждые сутки простоя.

6.2. В случае задержки оплаты последнего этапа с заказчика взимается штраф в размере 0.1% от суммы платежа (согласно п.4.2.) за каждые сутки просрочки платежа.

6.3. В случае расторжения договора, по вине заказчика, после начала выполнения работ по данному договору (разработку проектов, осмотр и планировка участка, комплектация строительных материалов и т.д.) определяются реальные затраты подрядчика, которые оплачиваются заказчиком.

6.4. В случае расторжения договора по вине подрядчика, подрядчик обязуется вернуть заказчику денежную сумму как разницу между внесенными оплатами этапов и реально выполненными работами.

6.5. Данный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и внесения предоплаты.

7. Действие обстоятельств не преодолимой силы.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, не поставку, или не выполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

7.3. Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении трех и более месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть, расторгнут заказчиком или подрядчиком путем направления уведомления другой стороне. 

8. Права и обязательства сторон.

8.1. Заказчик имеет право:

- осуществлять надзор за ходом и качеством проведения работ как лично, так и через своего уполномоченного представителя, приостанавливать при обнаружении отклонений от договорных условий с обязательным немедленным извещением об этом подрядчику. В случае необоснованности, приостановления работ заказчиком, подрядчик вправе пролонгировать в одностороннем порядке срок договора и потребовать возмещение ущерба в результате вынужденного простоя. 

- принимать в процессе производства работ выполненные ответственные конструкции и скрытые работы, оговоренные заранее с прорабом подрядчика.

- поручать подрядчику, приобретать материалы, отсутствующие у подрядчика, с дополнительной оплатой по товарному чеку (см. п. 9). При этом заказчик дополнительно компенсирует накладные расходы подрядчика из расчета 10% от стоимости приобретаемых материалов.

- привлекать для производства строительных и инженерных работ на объекте (по согласованию с подрядчиком) другие подрядные организации, только в случае, если выполнение ими работ не создаст препятствий для нормальной работы подрядчика. 

8.2. Заказчик обязан:

- своевременно производить приемку и оплату выполненных этапов работ. В случае не принятия работ заказчиком (не подписания акта приемки – сдачи), он обязан в двухдневный срок в письменном виде предоставить подрядчику причины отказа от приемки работ с перечислением претензий. В противном случае работы считаются выполненными, принимаются в полном объеме и подлежат оплате.

- информировать подрядчика об обнаружении им отклонений от условий договора при производстве работ, ухудшающих качество, или иных недостатках.

- своевременно производить приемку скрытых работ, оговоренных заранее. В случае не явки в оговоренный срок, вскрытие скрытых работ осуществляется за счет заказчика.

8.3. Подрядчик обязан:

- информировать заказчика о времени приемки работ по этапам, осуществлять совместную сдачу-приемку работ через прораба, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

8.4. Подрядчик имеет право:

- заменить используемые в строительстве материалы на аналогичные по свойствам и качеству без согласования с заказчиком, привлекать к производству работ субподрядные организации.
9. Технические условия.

9.1 Дом выполняется по существующей технологии подрядчика в комплектации оговоренной с Заказчиком. Техническое описание строения в Приложении №1

10. Дополнительные работы и их стоимость.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оплата дополнительных работ производится совместно с оплатой второго этапа (согласно п.4.2.2.)

10.1. Заказчик дополнительно оплачивает следующие работы:

- изменение конструкций (параметров) фундамента (дополнительный комплект фундаментных блоков)

- расчистка подъездных путей к участку заказчика

- переноска стройматериалов к месту строительства, далее чем 30м.

- разборка существующих фундаментов. Стоимость вышеперечисленных работ определяется подрядчиком после осмотра участка заказчика и согласовывается с заказчиком.

11. Гарантийные обязательства.

11.1. На дом (баню) дается гарантия сроком на один год:

- на свайный фундамент

- на протекание кровли

- на целостность конструкции

11.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента окончания работ по данному договору.

11.3. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб нанесенный третьими лицами, либо заказчиком в следствии неправильной эксплуатации строения.

11.4. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если заказчик, в течении действия гарантийного срока изменяет конструкцию или технико-эксплуатационные параметры построенного строения.

11.5. Гарантийные обязательства не распространяются на деформацию вагонки принудительной сушки при строительстве в осенне-зимний период в не отапливаемом помещении.

ВНИМАНИЕ!!! Деревянные изделия требуют антисептической обработки в течение 5 дней с момента окончания строительства.  В случае невыполнения данного требования и порчи древесины организация ответственности не несет и аннулирует гарантию.

12.Дополнительные условия.

12.1. Подрядчиком не выполняются электротехнические и сан работы, технические и малярные работы (если это дополнительно не оговорено) и другие работы не предусмотренные настоящим договором.

12.2. Подрядчик не вывозит с участка заказчика строительный мусор и грунт, образовавшийся в результате проведения работ.

12.3. Подрядчик не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурное решение, размещение строения на участке, подводка коммуникаций и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственности. 

12.4. Изменения, внесенные заказчиком в процессе строительства, должны быть согласованны с администрацией подрядчика и подтверждены обеими сторонами в письменной форме. В данном документе оговаривается дополнительные затраты подрядчика и устанавливается новый срок окончания работ по данному договору.

12.5. Согласованные с заказчиком в эскизном проекте и описании размеры и конструктивные решения являются обязательными для подрядчика, независимо от имеющихся отступлений от СНИПов и ГОСТов, и не могут служить причиной отказа от приемки выполненных работ.
12.6. Заказчик не имеет право вмешиваться в деятельность подрядчика, в т.ч. подразумевающие привлечение их заказчиком для выполнения каких-либо работ вне настоящего договора.

12.7. Устные соглашения между заказчиком и подрядчиком по изменениям и дополнениям к настоящему договору не имеют юридической силы.

	Подрядчик:                                                        

Подрядчик _______________ /                          /

	
	Заказчик:
__________________ /                                    /



Приложение №1 к Договору № 06 от «07» июня 2015г.
Техническое описание полутораэтажного дома общими размерами 8м*9м из профилированного бруса естественной влажности сечением 140мм*140мм
	Фундамент
	Свайно-винтовой, 24шт. (длина сваи 2500мм, диаметр 108мм)

	Основание дома  
	Одинарное основание:1-ый венец брус 150*150мм, лаги запиливаются в 1-ый венец

	Половые лаги 1-го этажа
	Брус пиленый 100*150 с шагом не более 0,9м

	Половые лаги 2-го этажа
	Доска 150*100мм с шагом не более 0,9м

	Внешние стены
	Сруб выполнен из профилированного бруса естественной влажности сечением 140х140мм с наружной стороны закругленный и внутри прямой с фасками, с уплотнением из льноджутового полотна.

	Перегородки 1-го этажа 
	Профилированный брус сечением 90х140мм естественной влажности

	Перегородки 2-го этажа
	Профилированный брус сечением 90х140мм естественной влажности

	Сборка сруба 
	Сруб собирается на гвозди 200мм, гвозди утапливаются на 2-3см Тип рубки угла «В ТЕПЛЫЙ УГОЛ». 

	Высота от пола до потолка 
	1 этаж - 2,5м ±5см (18 венцов), 2 этаж -2,5м, поднят брусом на 7 венцов.

	Внутренняя отделка потолка 1-го этажа
	Вагонка хвойных пород камерной сушки 12,5-16мм толщиной. Сорт “B”

	Внутренняя отделка 2-го этажа
	Вагонка хвойных пород камерной сушки 12,5-16мм толщиной. Сорт “B”

	Полы 1-го этажа
	Двойные. Черновой пол – обрезная доска 1-3сорт 20-25мм толщиной. Чистовой пол – шпунтованная доска хвойных пород камерной сушки 36 мм. Сорт “B”

	Полы 2-го этажа
	Двойные. Черновой пол – потолок первого этажа. Чистовой пол – шпунтованная доска хвойных пород камерной сушки 36 мм. Сорт “B”

	Окна
	Деревянные с двойным остеклением, открывающиеся, с фурнитурой: 1м*1,2м – 10шт, 0,6*0,6м – 1шт.

	Двери
	Входная металлическая с замком и глазком (пр-во Китай) – 1шт. Межкомнатные – деревянные филенчатые 0,8*2м- 8шт.

	Крыша 
	Крыша – Двускатная
Стропила – доска сечением 50х150мм с шагом не более 1м
Порешетник – обрезная доска 1-3сорт толщиной 20-25мм с шагом 350мм по центрам доски.
Фронтоны – брусовые
Поднебесники и карнизы обшиваются вагонкой хвойных пород
Покрытие крыши: металлочерепица (цветRAL 8017 шоколад)

	Утепление 
	Полы и потолок 1-го этажа – 100мм мин.вата “Кнауф” или аналог, 2-ой этаж (потолок и пол) – 100мм мин.вата “Кнауф” или аналог.

	 Проживание
	Жилье обеспечивает подрядчик, предоставляя бытовку размерами 2м*3м (остается у заказчика после строительства). Эл-во обеспечивает заказчик.

	Пароизоляция 
	Полы и потолки 1-го и 2-го этажа, потолок 2-го этажа

	Лестница 
	двухмаршевая

	Дополнительно
	1) Бытовка 2м*3м для проживания строителей



Сруб и капитальные стены снаружи и внутри отделочными материалами не обшиваются для избегания неравномерной усадки дома и появления щелей между венцами. Брус естественной влажности. На стыки углов стен, потолка прибивается хвойный плинтус. 
Допускается стыковка: а) Бруса по всему периметру стен дома.    
                                        б) Вагонки и половой доски в каждой комнате.

	Подрядчик:                                                        

Подрядчик _______________ /                               /

	
	Заказчик:

__________________ /                                    /



Приложение №2 к Договору № 706 от «07» июня 2015г.
Фасады дома.

	Подрядчик:                                                        

Подрядчик _______________ /                          /

	
	Заказчик:

__________________ /                              /



Приложение №3 к Договору № 706 от «07» июня 2015г.
                                               Планировка 1-го этажа и 2-го этажа.
	Подрядчик:                                                        

Подрядчик _______________ /                           /

	
	Заказчик:

__________________ /                                       /




Приложение №4
К договору № 706 от «07» июня 2015г.
Правила пользования изделием.

1.  Каркасно-щитовые и брусовые изделия в первоначальный период эксплуатации должны систематически проветриваться, чтобы на стенах и потолках (вагонке) не возникали очаги грибкового заражения.

2.  Бани, должны регулярно протапливаться ( в течении первой недели эксплуатации),с постоянным увеличением время топки. При завершение пользования баней, необходимо открыть вытяжку в сауне, все двери (кроме входной в зимний период эксплуатации) и дать ей просохнуть до исчезновения капель на потолке сауны. Вытяжное отверстие после мойки должно быть постоянно открыто.

3.  Для предотвращения разрушения древесины под воздействием атмосферных осадков, требуется произвести наружную и внутреннюю обработку изделия защитными материалами ( пинотекс, олифа, лазурь и т.д.) в течение пяти дней с момента постройки. При появлении синевы на древесине Исполнитель рекомендует применять специальное средство (НЕОМИД-500 или БЕЛСИН).

4.  После усадки дома, следует дополнительно проконопатить паклей, между венцами.

5.  Предприятие-изготовитель принимает претензии, в течении 12 месяцев, с дня приобретения. 

В гарантийный срок изготовитель исправляет дефекты, возникшие по его вине.

6.  Рекламации на изделия не принимаются:

      а) При неправильной эксплуатации.

      б) При самовольной изменении конструкции, после её изготовления (замена окон, перенос перегородок какие-либо пристройки и т.д.)

      в) По установке печей, не предусмотренных изготовителем.

      г) Отсутствие антисептической обработки, рекомендуемой подрядчиком.

      д) На опорно-столбчатый фундамент

запрещается

Растапливать печь горюче-смазочными материалами (бензин, керосин и т.п.) применять не предусмотренные виды топлива. Топить печь с открытой дверцей, сушить одежду, дрова и другие легко-воспламеняемые материалы и предметы на печи и около неё. Оставлять без надзора горящую печь, а также поручать надзор детям.

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ

                                                                                                                           от «___»  ____________2015г.                

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя

____________________________________________________________________________________________  

с другой стороны, произвели осмотр ______________________________________________________________________________________  

и составил настоящий акт о том, что работа предусмотренная в договоре выполнена в полном объёме.

Заказчик: ___________                                                       Исполнитель: ___________
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